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6.5 Forventet tidsplan 

Den forventede tidsplan for dette udbud er skitseret nedenfor: 

 

 

 

 

For god ordens skyld understreges det, at der alene er tale om en forventet 

tidsplan, således at ændringer vil kunne forekomme. Kommunen vil efter 

omstændighederne orientere om evt. ændringer på hjemmesiden, hvor 

interesserede ansøgere/tilbudsgivere opfordres til at holde sig orienteret.  

 

Med henblik på prækvalifikation modtager alle ansøgere samtidigt 

underretning om, hvilke ansøgere, Kommunen har prækvalificeret.  

April ´18 

•D. 25. april: Offentliggørelse af konkurrencemateriale 

 

Maj '18 

•D. 16. maj, kl. 15.00: Frist for ansøgning om prækvalifikation 

•D. 16.-25. maj: Evaluering af indkomne ansøgninger  

Maj '18 

•D. 25. maj: Forventet offentliggørelse af og underretning om prækvalifikation 

Sommer '18 

•D. 21. juni: kl. 15 Frist for første indsendelse af visions- og idéoplæg (fuldt tilbud) 

•D. 26.-27. juni: Dialog- og præsentationsmøder 

•D. 2. august kl. 15: Frist for indsendelse af endeligt/revideret visions- og idéoplæg (fuldt tilbud) 

August '18 

•D. 2.-16. august: Evaluering af indkomne tilbud. 

•D. 16. august: Forventet offentliggørelse af vinder og dermed valgt udvikler (developer) 

August '18 - 
marts ´19 

•August 2018 - marts 2019: Udviklingsarbejde i samarbejde med Kommune og borgere 

•Marts 2019: Færdiggørelse af dispositionsforslag.  

Forsommer 
'19 

•Forventet udbud af ejendommen 


